

種類	計画策定・コンサルティング	番号		設計年月日	令和7年7月1日
業務箇所	桑名郡木曾岬町大字 西対海地 地内				
<p>令和7年度</p> <p>木曾岬町下水道事業経営戦略改定業務委託</p>					
期間	令和 年 月 日	着手期日	令和 年 月 日	完了期限	令和 年 月 日
請負金額	実施設計額	円			
	業務価格	円			
	消費税及び地方消費税	円			

総括情報表

積算者	01 木曾岬町	設計書区分		変更回数	
設計書番号		諸経費区分		適用単価地区	
設計書名	木曾岬町下水道事業経営戦略策定業務委託			適用年版	
経費情報					
	業務委託価格	消費税相当額	業務委託費		
設計額	0	0	0		

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託費								
直接費				式	1.000			
直接人件費				式	1.000			
			下水道事業経営戦略 策定業務（公共下水 道事業）	式	1.000			別紙 直接人件費明細-1
			下水道事業経営戦略 策定業務（農業集落 排水事業）	式	1.000			別紙 直接人件費明細-2
直接経費				式	1.000			
			旅費交通費	式	1.000			
			電子成果品作成費	式	1.000			
			公認会計士費用	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			その他原価	式				
					1.000			
			一般管理費等	式				
					1.000			
			端数処理					
			合計	式				
					1.000			
			消費税及び地方消費税相当額	式				10%
					1.000			
			総計	式				
					1.000			

直接人件費明細-1										
下水道事業経営戦略策定業務（公共下水道事業）										
1式当り										
項目	名称	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	計	金額	摘要
	単価									
1. 基礎調査			0.10	0.50	0.40	0.20	0.10	1.30		
2. 下水道事業経営の現状分析と課題把握								0.00		
3. 投資・財政計画								0.00		
3-1. 投資試算の検討								0.00		
3-1-1. 施設・設備の現状把握			0.20	0.30	0.20	0.20		0.90		
3-1-2. 将来の需要予測			0.20	0.30	0.30	0.50	0.10	1.40		
3-1-3. 投資計画（将来の目標の設定含む）			0.30	0.50	0.50	0.20		1.50		
3-2. 財源試算の検討								0.00		
3-2-1. 現状の財務分析		0.20	0.40	0.30	0.40			1.30		
3-2-2. 将来の財源等予測		0.20	0.40	0.30	0.40			1.30		

直接人件費明細-1										
下水道事業経営戦略策定業務（公共下水道事業）										
1式当り										
	名称	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員			
3-3.	投資・財政計画の策定	0.20	0.40	0.30	0.40			1.30		
	小計	0.60	1.90	2.00	2.20	0.90	0.10	7.70		
4.	下水道事業の収支ギャップ改善施策の検討							0.00		
5.	「経営戦略」「経費回収率の向上に向けたロードマップ」提出様式作成		0.40	0.70				1.10		
6.	報告書作成		0.20	0.80	0.60	0.20		1.80		
7.	打合せ協議		3.00	3.00	3.00			9.00		
8.	照査	0.30	0.60	0.30				1.20		
	計	0.90	6.20	7.30	6.20	1.30	0.20	22.10		

直接人件費明細-2

下水道事業経営戦略策定業務（農業集落排水事業）

1式当り

項目	名称	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	計	金額	摘要
	単価									
1. 基礎調査			0.20	0.70	0.60	0.30	0.10	1.90		
2. 下水道事業経営の現状分析と課題把握								0.00		
3. 投資・財政計画								0.00		
3-1. 投資試算の検討								0.00		
3-1-1. 施設・設備の現状把握			0.20	0.40	0.20	0.20		1.00		
3-1-2. 将来の需要予測			0.30	0.40	0.50	0.70	0.10	2.00		
3-1-3. 投資計画（将来の目標の設定含む）			0.50	0.70	0.70	0.30		2.20		
3-2. 財源試算の検討								0.00		
3-2-1. 現状の財務分析		0.30	0.70	0.50	0.70			2.20		
3-2-2. 将来の財源等予測		0.20	0.60	0.40	0.60			1.80		

直接人件費明細-2

下水道事業経営戦略策定業務（農業集落排水事業）

1式当り

	名称	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員			
3-3. 投資・財政計画の策定		0.30	0.70	0.50	0.70			2.20		
小計		0.80	3.00	2.90	3.40	1.20	0.10	11.40		
4. 下水道事業の収支ギャップ改善施策の検討								0.00		
5. 「経営戦略」「経費回収率の向上に向けたロードマップ」提出様式作成			0.30	0.60				0.90		
6. 報告書作成			0.20	0.80	0.60	0.20		1.80		
7. 打合せ協議			3.00	3.00	3.00			9.00		
8. 照査		0.30	0.60	0.30				1.20		
計		1.10	7.30	8.30	7.60	1.70	0.20	26.20		